

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37 – OIB: 46830600751

Elektra Zadar 23000 ZADAR, Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8

Zadar, 13.07.2020.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA br. 208205-4014001-32

NARUČITELJ: OPĆINA POLIČNIK, DR. FRANJE TUĐMANA 62, 23241 POLIČNIK

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): 87120007882

Članak 1.

Izvoditelj se obvezuje izvesti radove na

KABLIRANJE DIJELA DV 10(20) KV POLIČNIK - MURVICA

pod uvjetom pridržavanja odredbi ovog Ugovora.

Članak 2.

Vrijednost radova koji su predmet ovog Ugovora utvrđuje se prema troškovniku koji se dostavlja u privitku na iznos od **631.000,00** kuna, porez na dodanu vrijednost **157.750,00** kuna, ukupno za uplatu **788.750,00** kuna. Uplaćuje se na žiro-račun:

HR6824840081400016324 Elektra Zadar, sa naznakom za radove. Ukupni iznos naručitelj je dužan platiti do **13.08.2020.** poziv na broj: **HR00 100025-208205-32**

Članak 3.

Vrijednost predmetnog elektroenergetskog objekta izračunata je primjenom jediničnih cijena roba i usluga dobivenih u postupku javnog nadmetanja. Ova vrijednost se ne smatra konačnom. Konačna vrijednost predmetnog elektroenergetskog objekta utvrdit će se zapisnički po završetku radova.

Članak 4.

Naručitelj preuzima na sebe izvođenje zemljanih i građevnih radova, ako u troškovniku nije drugačije predviđeno, koji su neophodni da bi izvoditelj mogao izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora. Preuzete radove naručitelj je dužan obaviti u roku od 8 dana od izvršene uplate iz Ugovora i o tome obavijestiti izvoditelja.

Članak 5.

Naručitelj i izvoditelj su sporazumni da se ugovoreni radovi koje je preuzeo izvoditelj imaju obaviti u roku od 60 dana od dostave potvrde o uplaćenom iznosu iz Ugovora i okončanja zemljano-građevnih radova.

Članak 6.

Ako izvoditelj ne može pristupiti izvođenju ili u ugovorenom roku izvesti do kraja radove iz slijedećih razloga: ako vlasnici susjednih zemljišta ometaju izvođenje, ako naručitelj ne plati ugovoreni iznos u naznačenom roku ili ne izvede zemljano-građevne radove u preuzetom roku ili ih izvede protivno tehničkim normativima i označenoj trasi, ugovorne stranke su sporazumne da se Ugovor smatra raskinutim. Izvoditelj će naručitelju vratiti ugovoreni iznos, ako je izvršio uplatu ali bez priznavanja kamata i uz odbitak nastalih troškova, o čemu će se priložiti odgovarajuće obrazloženje i specifikacija.

Članak 7.

Ukoliko izvoditelj bude morao nakon obavljenih radova izvršiti isključenje objekta naručitelja zbog toga što je naknadno došlo do imovinsko-pravnog spora ili iz drugih razloga za koje on nije odgovoran, naručitelj i izvoditelj su suglasni da izvoditelj neće snositi nikakve štetne posljedice niti odgovarati materijalno za eventualno nastalu štetu do koje je došlo zbog isključenja.

Članak 8.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (tri) istovjetna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak ide naručitelju, a 2 (dva) primjerka izvoditelju koji će u znak prihvatanja potpisuju.

NARUČITELJ:



DIREKTOR:
HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZADAR Tomislav Dražić, dipl.ing.

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja

OPĆINA POLIČNIK- PODRAČUN

IBAN platitelja

HR3524020061500069575

Model i poziv na broj platitelja

HR99

Primatelj

Naziv primatelja

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O

IBAN primatelja

HR6824840081400016324

Model i poziv na broj primatelja

HR00 100025-208205-32

Detalji transakcije

Iznos

400.000,00 HRK

Šifra namjene

Opis plaćanja

Kabliranje dijela DV 10820) kV Poličnik-Murvica (Ugovor o izvođenju radova br. 208205-4014001-32)

Datum izvršenja

11.02.2021

Datum valute

11.02.2021

Provjera naloga

Status naloga

Izvršen

Transakcijski broj

W16000199993663

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>